ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... Improvements to Roads drains in MCECHS layout ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -01-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

ವಿಷಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05(ಜಕ್ಕೂರು) **ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ** Improvements to Roads and drains at MCECHS Layout in ward no 05, Byatarayanapura Sub Division **ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ.**

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ; ರೂ 400.00 ಲಕ್ಷ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 005-21-000093

---***---

01) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05(ಜಕ್ಕೂರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Improvements to Roads and drains at MCECHS Layout in ward no 05, Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ_ಪಿ-3853 Special development works ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜುರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **005-21-000093** ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ದೊಕಿರುತ್ತದೆ.

02) ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, MCECHS Layout ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರಸ್ತೆಪಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆಯಿರುವದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯದೇ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮೀಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೀಸುವುದು ಅತಿಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸ್ಥಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ Rudrapratap Consultants ರವರು ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

03)
1. Removing of BS slab of drain and stacking.
2. Dismantling of existing structures like cuverts etc.
3. Earthwork excavation by manual means for roads, drains in ordinary soil.
4. Providing and laying in position plain cement concrete of Mix 1:3:6 for drain and culvert and Rcc road bed concrete.
5. Providing and laying in position reinforced cement concrete of Design Mix M20 for RCC drain
6. Providing and fabricating T.M.T steel reinforcement for R.C.C drain and culverts.
7. Providing and fixing pre cast solid cement concrete kerb stones.
8. Providing and fixing RCC precast cover slab of 250mm thick for culverts
9. Providing and fixing precast RCC covering slabs of 100 mm thick for drain covering.
10. Providing and laying GSB for road work.
11. Providing and laying and spreading wetmix macadam.
12. Providing and spreading primer coat with SS bitumen.
13. Providing and laying dense graded bituminous macadam.
14. Providing and laying Biruminous concrete 40 mm thick.
15. Road marking with hot Applied Thermoplastic compound.

04) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರ ಪಟ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ : Improvement & roads & drains in MCECHS layout

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 02

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

05

ಅದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ರೂ 400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾ.ರಾ.ಉ.ವಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಪೋರ್ಟ್ ನಂ 05

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

06) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಸಂಖ್ಯೆ: 206
ದಿನಾಂಕ: 19/5/21

EE/BBMP/BTP/206/21-22
PR

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (5) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

7) 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪಿ-3853 Special development works ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Improvements to roads and drains at MCECHS layout in ward no. 05, Byatarayanapura Sub Division ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 005-21-000093 ರಂತೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ದರಸೂಚಿ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ~~ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.~~ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
19/5

8) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 03

Improvement to Roads & drains in MCECHS layout

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

9) ಕಾರ್ಯಪಾಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, Improvements to roads and drains at MCECHS layout in ward no-05 Byatarayanapura division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3853 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.400.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ವಿಭಾಗರವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು Overlap ಆಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:13-12-2019ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮಯಾನುಸಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2020-21,ದಿನಾಂಕ:04-02-2021ರಂತೆ ಸದರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

10) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಆಡಳಿತ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

259
31/5/21

31/5

11) ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (10) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪಿ-3853 Special development works ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Improvements to roads and drains at MCECHS layout in ward no. 05, Byatarayanapura Sub Division ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 005-21-000093 ರಂತೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ವಿಷಯ : Improvement of Roads in drain at MCECHS layout

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 04

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ದರಸೂಚಿ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಷಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರತಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿ (DTS) ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560092
12	ಮುಖ್ಯ ~~ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ~~ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) DTS ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
13	ಮು. ಅ (ಯ.ವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
	ಕಾ (ಆಡಳಿತ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 05

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

14

Improvements, Roads and Drains at MCECHS Layout in Ward no 05 Byatarayanapura sub division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ EE/BTP/BBMP/E-PMT/04/2021-22, Date: 02.06.2021 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ P3853 Special Development works at Yelahanka, KR Puram, Yeshwanthpura, Mahadevapura, Bommanahalli, Bangalore South, Rajarajeshwarinagar Constituencies (Rs. 20.00 Crores per constituency) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ದಿನಾಂಕ: 02-06-2021 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 35000078.18
3	ಅನುದಾನ	P3853
4	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	005-21-000093
5	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಐಟಂವಾರು
6	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/BTP/BBMP/E-PMT/04/2021-22, Date: 02.06.2021
7	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರ	ವಿಜಯವಾಣಿ, Times Of India, ದಿನಾಂಕ: 05-06-2021
8	ಪೂರ್ವ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ವಿವರ	ದಿನಾಂಕ: 11-06-2021 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ
9	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ	ದಿನಾಂಕ: 16-06-2021, 04.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
10	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾದ ದಿನಾಂಕ	ದಿನಾಂಕ: 17-06-2021 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4.05 ಗಂಟೆಗೆ
11	ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿ	90 ದಿನಗಳು

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಐಟಂವಾರು ದರಗಳಂತೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-PMT/04/2021-22, Date: 02.06.2021 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೇಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 47608 ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿ: 16-06-2021 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 17-06-2021 ಸಂಜೆ 4.05 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

15

1. ABHIJIT A ( )
2. B B UMESHA ( )
3. MANJUNATHA B (SRI MARUTHI CONSTRUCTION AND CO)
4. RAJESWAREN SATHEESH (SATHYA CONSTRUCTIONS)

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
16	ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ (Work Done Certificate), Line of Credit ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮರುದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 18/10
17	ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಂತೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **1. ABHIJIT A ( ), 2. B B UMESHA ( ), 3. MANJUNATHA B (SRI MARUTHI CONSTRUCTION AND CO), 4. RAJESWAREN SATHEESH (SATHYA CONSTRUCTIONS)** ರವರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತೆ, ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ-4 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Requirements as per Eligibility Criteria / Name of the Agency	ABHIJIT A ( )	B B UMESHA ( )	RAJESWAREN SATHEESH (SATHYA CONSTRUCTIONS)	MANJUNATHA B (SRI MARUTHI CONSTRUCTION AND CO)
Class I A	Acknlowdge of BBMP Licence No:BB0187650433020, Application No. 628, Submitted Date:03/06/2021	KPWD Registration Certificate of CLASS I CIVIL Contractor, No. CBS/C1/CIVIL/ 14752/2020 dated 15-9-2020 Validity till 14-9-2025.	KPWD Registration Certificate of CLASS I CIVIL Contractor, No. CBS/C1/CIVIL/ 12263/2020 dated 15-5-2020 Validity till 14-5-2025.	
Relaxsation for EMD Amount, But EMD Declaration needed along with Notary Attestation for individual works as per the Government Order No.675/2020, Date: 22-12-2020	EMD Declaration Submitted as per the Government Order No.675/2020, Date: 22-12-2020.	EMD Declaration Submitted as per the Government Order No.675/2020, Date: 22-12-2020	EMD Declaration Submitted as per the Government Order No.675/2020, Date: 22-12-2020	
Clause 3.2(a) Achieved a Minimum Financial turnover (in all classes in Civil Engineering construction work only) of Rs.800.00 Lakhs in atleast two financial years from 2015-16 to 2019-20				
2020-21 (in Rs Lakhs)	34.78 Cr			
2019-20 (in Rs Lakhs)	27.31 Cr	34.16 Cr	28.27 Cr	
2018-19 (in Rs Lakhs)	34.26 Cr	32.21 Cr	18.54 Cr	
2017-18 (in Rs Lakhs)		22.52 Cr	26.35 Cr	

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 07

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

18

2016-17 (in Rs Lakhs)	-	9,94 Cr	18,30	-	
Clause 3.2(b) satisfactorily completion as a prime contractor for one similar nature of work value not less than Rs.800.00 Lakhs in any of financial years from 2014-15 to 2018-19	Workdone certificate is issued by ExecutiveEngineer,Road Infrastructure -West Division BBMP No:EE/RI-West/PR/280/20-21 Date:16-03-2020 & Chief Engineer of Project Implementation Unit,State Highway Devlopment Project, K R Circle, Bangalore. NO:CPO:SHDP:Work Done:Pkg-341/2021-22/55 Date:07-04-2021	Workdone certificate is issued by ExecutiveEngineer Yelahanka Division,No:BBMP/EE/Ynk-D/WCC/665/2020-21 Date:10-02-2021	Workdone certificate is issued by ExecutiveEngineer Yelahanka Division,No:BBMP/EE/Ynk-D/WCC/628/2020-21 Date:20-01-2021	Similar Nature of Work Done Certificate & Banker Certificate is Not Submitted.Hence tender is not Considered for tender Evalution.	
Earth work Excavation/ Embankment/ Construction median/Filling available earth. 2822.00 Cum	27020.37	10341.93	6206.00		
Construction of GSB/WMM 1583.00 Cum	25205.00	3787.38	2013.76		
BM/BC 776.00 Cum	4931.85	1040.23	794.22		
Concrete Works M10, M15, M20, M30 1038.00 Cum	3132.26	2479.26	2174.85		
TMT Steel 42 Mt	50.2	129.98	134.04		
Granite Slabs/Precast slabs 1833 Sqm	5848.28	5206.94	6250.04		
Clause 3.3(b) Liquid assets and /or availability of credit facilities of not less than Rs 133.00Lakhs.Credit lines/letter of credit certificated from banks for meeting the fund requirements etc.	Issued by YES Bank Bangalore, Date:14-06-2021 Ra.133.00 Lakhs	Issued by Karnataka Bank Ltd. Yelahanka New Town, Ref:KBL/PF/OR/2021-22 Date:28.06.2021 Rs.133.00 Lakhs	Issued by Bank of Baroda, Ref:No:VJBYAT:RKS:2021:0629 Date: 29.06.2021 Rs.133.00 Lakhs		

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

19

3.6 Tenderers who meet the above specified minimum qualifying criteria will only be qualified if their available tender capacity is more than the total tender value (i.emore then Rs.400.00 Lakhs) the available tender capacity will be calculated as under available tender capacity = (AXNX1.5)-B				
Where A= Maximum value of civil engineering works executed in any one year during the last five years taking into account the completed as well as works in progress N= Number of years prescribed for completion of the works for which tender are invited B= Value at the existing commitments and on going works to be completed during the next one year (period of completion of the works for which tenders are invited)	13.04 Cr	2562.54 Lakhs	2120.58 Lakhs	
Remarks	Qualified	Qualified	Qualified	Not Qualified

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, **1. ABHIJIT A ( ), 2. B B UMESHA ( ), 3. MANJUNATHA B (SRI MARUTHI CONSTRUCTION AND CO)** ರವರುಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **RAJESWAREN SATHEESH (SATHYA CONSTRUCTIONS)** ರವರು **Similar Nature of Work Done Certificate** ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

20

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 23/07
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

21 ಎಲ್.ಕೆ (ಯು)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EE (BTP)

ಸಿ.ಎಂ 24/7

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್‌ಇ/ಎಸ್‌ಟಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ/ಕಾಂ-2/21-22
ದಿನಾಂಕ: 23/7/21

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....09.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, (ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ, ಅನುಬಂಧ-1) ಅದರಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28.07.2021 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ, ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ)	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಮೋದಿತ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
1	**RAJESWAREN SATHEESH (SATHYA CONSTRUCTIONS)**	**400.00**	35000078.18	38500721.18	+10.00
2	**B B UMESHA ( )**			39215037.00	+12.04
3	**ABHIJIT A ( )**			41237677.00	+17.82

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. 35000078.18 (ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಪೈಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳಿಗೆ ಮೂವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **RAJESWAREN SATHEESH (SATHYA CONSTRUCTIONS)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 38500721.18 (ರೂಪಾಯಿ ಮುರು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಏಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ) ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. +10.00% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

28/07

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಸುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

28/7

ಕಾ.ಅ.(ಸಿವಿ)

MCECHS layout

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಕೆ (24) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ, ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **RAJESWAREN SATHEESH (SATHYA CONSTRUCTIONS)** ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂದ ಶೇ. +10% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 38500721.18 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 28-07-2021 ರಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **RAJESWAREN SATHEESH (SATHYA CONSTRUCTIONS)** ರವರು ದಿನಾಂಕ: 29-07-2021 ರಂದು ದರಸಂಧಾನವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. +9% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,81,50,085.22 ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
22
21 JUL 2021
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

30/7

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ:28-07-2021ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.Rajeswaren Satheesh (Sathya Constructions) ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ3,85,00,721.18ಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು(+)10.00%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ:29-07-2021 ರಂದು ದರಸಂದಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ ಸಂದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಸಂದಾನಿತ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ3,81,50,085.22ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ(+9%) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ್ನು ಶೇ(+8%)ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ರೂ.3,78,00,084.43ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬಿಬಿಎಂಪಿರವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಮುಖ್ಯ ವಲಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)/F-1126/21-22 ದಿನಾಂಕ 26/8/2021

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements of Roads & drains at MCECHS Layout ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 71-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
28)	ಪೂರ್ವ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3853ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ "Improvements Roads and Drains at MCECHS Layout in ward no-05,Byatarayanapura sub division" (ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ: 005–21–000093) ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
29)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 02/06/2021ರಲ್ಲಿ ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1)Sri.Abhijit.A 2)Sri.B.B.Umesh 3)Sri.Manjunatha.B(Sri Maruthi Construction and Co and 4)Sri.Rajeswaren Sathish(Sathya Constructions) ರವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಬಿಡ್ದುದಾರರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1) Sri.Rajeswaren Sathish(Sathya Constructions) 2) Sri.B.B.Umesh and 3) Sri.Abhijit.A ರವರುಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28/07/2021ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
30)	ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಕಂಡಿಕೆ(22)ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ (ಎಲ್–1) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.Rajeswaren Sathish (Sathya Constructions) ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. **3,85,00,721.18/–**ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.**3,50,00,078.18/–**ಗಳಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.+10.00%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
	ಮುಂದುವರೆದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ)ರವರು ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ.3,81,50,085.22/–**ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ. 3,50,00,078.18/–**ಗಳಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ,+8.00%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
31)	ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ: ನಅಇ 615 ಎಂಎಸ್‌ವೈ 2015, ದಿನಾಂಕ:01/03/2016 ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 25/09/2019ರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶದಂತೆ ರೂ.1.00ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ.3.00 ಕೋಟಿಗಳ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು "ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ/ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ" ಸಭೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

MCECHSLayout

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (01)ರಿಂದ(26)ರ ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸಿ, ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ರವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

32)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ಹಾಗೂ
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ)

6/8/21

Negotiate ಮಾಡಿ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

18/8/2021.

33)

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

34) ವಿ.ಸ್(ಆಡಳಿತ)

Special Commissioner (Admin)
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

35) CE (ಯಲಹಂಕ)

ಕಾ.ಇ.(ನಿ.ಯ)

24/8.

ದಿನಾಂಕ: 19/8/2021

PR/138/21-22

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಮ.ಆ.ಆ.ಯ.(ಉ) 1989/21-22 ದಿನಾಂಕ 21/8/2021

1330
31/8/21

8882
24/8/21

ಡಿ.ಎಂ
24/8

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements to Roads & drains in MCECHS layout ಬಗ್ಗೆ. ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 73

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
3)	Improvements roads and drains at MCECHS layout in ward no-05 Byatarayanapura sub division, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಲ್ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri.Rajeswaren Satheesh (Sathya Constructions) ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ3,85,00,721.18ಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು(+)10.00%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಡಿಕೆ 33ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಶೇ(5%)ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಸಂದಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಬಿಡ್‌ದಾರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:24-08-2021ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದರಸಂದಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಸದರಿಯವರು ರೂ.3,67,43,082.07ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ(+4.98) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರಸಂದಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕೋರಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ 24 AUG 2021 260 ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ಯಲಹಂಕ ವಲಯ. ಎಲ್.ಓ (ಎಲ್) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560092 24/08
	ಕಂಡಿಕೆ 33ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ಎಲ್-1ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.Rajeswaren Satheesh (Sathya Constructions)ರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:24-08-2021ರಂದು ದರಸಂದಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು. ಸಂದಾನಿತ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.3,67,43,082.07ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ(+4.98)ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರಸಂದಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬಿಬಿಎಂಪಿರವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮು.ಲೆ (ಉಪ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...74...

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ಯಲಹಂಕ) ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ
ನಂ: ಯಲ(ಆ)/ಆಕ್ಷೇ/161/21-22
ದಿನಾಂಕ: 30/8/2021

43) ಮಾನ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪಾಲಿಕೆ) 3/8

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 926
ದಿನಾಂಕ 01-09-2021

02/09/2021

44) (ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಕಂಡಿಕೆ (41) (ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 73) ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ರವರು ಮತ್ತು ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ದಿನಾಂಕ: 31-08-2021 ರಂದು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ವರದಿಯನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೂ) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

02/09/2021.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೂ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ...
ಬೆಂಗಳೂರು

03/9/21

45) ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು)

ಆಡಳಿತಗಾರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಆಡಳಿತಗಾರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ 313
ದಿನಾಂಕ 9/9/21

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Transfer to Revl ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 25

W-05 Byatarayanapura. ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
46.	ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ **ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:284 /2021-22** ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ವಲಯ ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕರಡು ನಡವಳಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಿ 21/09/2021 ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
47)	**ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು)** ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು.
48	ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ 21/09/2021.
49	ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 21 - 09 -2021 ರ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಅನುಮೋದನೆಯ ರೀತ್ಯಾ ನಡವಳಿಯ ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಸಹಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 21/09/2021. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
50	**ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು)** ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು.
51	ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು) ಸಿ 21/09/2021.
52	ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 977 ದಿನಾಂಕ 22/09/2021. 21/09/2021.

ವಿಷಯ : Improvement to Road & allied in Ward no. 05 - Byatarayanapura

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 284/2021-22:

(53) ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ದಿನಾಂಕ:21-09-2021ರ ನಡವಳಿಗಳ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:284/21-22ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

27/09/2021

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಭಾರ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(54) ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

29/9/2021
ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

28/9/21

55) ಮ. ಶ (ಮುಂದಿಂದೆ)

30/9/2021

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
CE(4)
03 OCT 2021
340
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

1/10/21

ಕಾ.ಇ.(ನೈ.ಪ)

1/10

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕರಡು

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ ದಿನಾಂಕ: 21 –09 –2021ರ ನಡವಳಿಗಳು

ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ: 284/2021–22

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ :

ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3853 (Special Development Works) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Improvements roads and drains at MCECHS Layout in Ward no:05 Byatarayanapura sub division ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 005-21-000093 ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ದಿನಾಂಕ:02-06-2021 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:17-06-2021 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri.Abhijith.A, Sri.B.B.Umesha, Sri.Manjunath.B (Sri.Maruthi Construction and Co), & Sri.Rajeswaren Satheesh(Sathya Constructions) ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರ ಪೈಕಿ Sri.Manjunath.B (Sri.Maruthi Construction and Co) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಜನ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:28-07-2021 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ (2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದರ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಷರಾ
1	Sri.Rajeswaren Satheesh (Sathya Constructions)	3,50,00,078.18	3,85,00,721.18	10.00% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್–1
2	Sri.B.B.Umesha		3,92,15,037.00	12.04% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್–2
3	Sri.Abhijith.A		4,12,37,677.00	17.82% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್–3

ಕರಡು

ಎಲ್–1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri.Rajeswaren Satheesh (Sathya Constructions) ರವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ದಿನಾಂಕ:24-08-2021 ರಂದು ದರ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನ ದರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ (ಮಂಜೂರಾತಿ ದರ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಷರಾ
1	Sri.Rajeswaren Satheesh (Sathya Constructions)	3,50,00,078.18	3,85,00,721.18	10.00% ಹೆಚ್ಚು	3,67,43,082.07	4.98% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್ –1

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.

1. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ/ ಅನುದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪುನಾರಾವರ್ತನೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
2. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯ/2019–20/ಪಿಆರ್/11/2018–19 ದಿನಾಂಕ:12.06.2019 ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿಆರ್/5287/2019–20, ದಿನಾಂಕ:05.11.2019 ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಪಿ/ಪಿಆರ್/6166/2019–20, ದಿನಾಂಕ:13.12.2019 ರಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು/ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಕಾಮಗಾರಿಗು ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್‌ಯುಳ್ಳ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಘಟನ್ನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವಾ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.Rajeswaren Satheesh (Sathya Constructions) ರವರು ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.3,67,43,082.07ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ+4.98%ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ (2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಘಟನ್ನೋತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ಹಾಗೂ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ದಿನಾಂಕ:31-08-2021ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ತೀರ್ಮಾನ: ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರ
ದಿನಾಂಕ: 31-08-2021ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

(ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್)
ಆಡಳಿತಗಾರರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ (ಆಡಳಿತ)ಹಾಗೂ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ ಕಛೇರಿಗಳು
ಎನ್‌ಆರ್‌ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಖ್ಯೆ:ವಿಆ(ಆಡಳಿತ)ಪಿಆರ್/ 161 /21-22 ದಿನಾಂಕ: 31/8/2021

ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ವಿಷಯ:	Improvements roads and drains at MCECHS Layout in Ward No:05 Byatarayanapura sub division
ಉಲ್ಲೇಖ	ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶ ಸಂ: /2020-21, ದಿನಾಂಕ:

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3853(Special Development Works) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ **Improvements roads and drains at MCECHS Layout in Ward No:05 Byatarayanapura sub division** ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**400.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **005-21-000093** ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ **ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ** ವಿಭಾಗರವರು ದಿನಾಂಕ: **02-06-2021**ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: **17-06-2021** ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ **ನಾಲ್ಕು** ಜನ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri.Abhijith A, Sri. B B Umesha, Sri. Manjunatha B (Sri Maruthi Construction and Co) & Sri. Rajeswaren Satheesh(Sathya Constructions)** ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರ ಪೈಕಿ **Sri. Sri. Manjunatha B (Sri Maruthi Construction and Co)** ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಜನ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ: **28-07-2021**ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದರ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಷರಾ
1	Sri. Rajeswaren Satheesh (Sathya Constructions)	3,50,00,078.18	3,85,00,721.18	10.00% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-1
2	Sri. B B Umesha		3,92,15,037.00	12.04% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-2
3	Sri.Abhijith A		4,12,37,677.00	17.82% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-3

ಎಲ್–1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri. Rajeswaren Satheesh (Sathya Constructions)** ರವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ದಿನಾಂಕ: **24-08-2021** ರಂದು **ದರ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ** ನಡೆಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ದರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ (ಮಂಜೂರಾತಿ ದರ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾ ರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಷರಾ
1	**Sri. Rajeswaren Satheesh (Sathya Constructions)**	**3,50,00,078.18**	**3,85,00,721.18**	**10.00% ಹೆಚ್ಚು**	**3,67,43,082.07**	4.98% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್ –1

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.

1) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ/ಅನುದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪುನಾರಾವರ್ತನೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

2) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯ/2019–20/ಪಿಆರ್/11/2018–19 ದಿನಾಂಕ:12–06–2019 ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿ.ಆರ್/5287/2019–20, ದಿನಾಂಕ:05–11–2019 ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಪಿ/ಪಿಆರ್/6166/2019–20, ದಿನಾಂಕ:13–12–2019ರಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

3)ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಜಿಪಿಎಸ್‌ಯುಳ್ಳ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು,

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಮಂಡಿಸಲಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ **400.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ.
2. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Rajeswaren Satheesh (Sathya Constructions)** ರವರು **ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತವಾದ** ರೂ. **3,67,43,082.07**ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.**4.98%**ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ (2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ರವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ.

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)ಹಾಗೂ
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ)